Znak sprawy: ZGK.WK.271.1.2018 ZALACZNIK NR 7 do SIWZ

UMOWA (projekt)
O ROBOTY BUDOWLANE

NR ZGK/......[12018
Zawarta W dniu .........eeeeeeeeiiiiinnennnn. pomiedzy

1. Gming Jerzmanowa, 67-222 Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, NIP: 693-19-40-524

- Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej z siedzibg ul. Gtogowska 5

67-222 Jerzmanowa zwanym dalej ,Zamawiajagcym Nr 1”7, w imieniu ktérego

dziata:

Leszek Rybak — Dyrektor Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej

przy kontrasygnacie Gtéwnego Ksiegowego Zaktadu Gospodarki Komunalnej w

Jerzmanowej — Matgorzaty Patalas

[

2. Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji w Glogowie spoétka z
ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg ul. tgkowa 52 67-200 Glogdw,
NIP: 693-00-09-317, REGON: 004043874, wpisang do Krajowego Rejestru
Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy we Wroctawiu dla Wroctawia —
Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod NR
KRS: 0000035284 zwanym dalej ,Zamawiajgcym Nr 2”

reprezentowang przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcgy”,
o nastepujacej tresci:

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego Nr 1 wyboru najkorzystniejszej oferty
ztozonej przez Wykonawce w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamodwienn publicznych
(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), oraz porozumienia z dnia 07 maja 2018r na
realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwa:

1/ na rzecz Zamawiajgcego Nr 1 — ,Budowa zbiorczej przepompowni $ciekdw wraz
przebudowg systemu rurociggéow ttocznych w celu odprowadzenia sciekdw z
aglomeracji Jerzmanowa do oczyszczalni sciekdw w Glogowie”

2/ na rzecz Zamawiajgcego Nr 2 — ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z
terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg na terenie Gminy Gtogéw
oraz budowy rurociggu ttfocznego z Gminy Jerzmanowa



§1
DEFINICIJE

Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujgce znaczenie:

1.

10.

11.

Prawo zamoéwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej
podstawie aktéw wykonawczych.

. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych
(tekst jednolity Dz.U.z 2017r. poz. 1332 z pézn.zm.).

. SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia. Nalezy przez to rozumieé

komplet dokumentéw przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbednych
do przygotowania i ztozenia Oferty na wybdér Wykonawcy prac zgodnie z wymogami
Pzp.

. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w tresci

STWIORB) - dokument opisujagcy wykonanie przedmiotu umowy bedacy
zatacznikiem do SIWZ.

. Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami, o wykonanie

wszelkich prac obejmujgcych w szczegdlnosci roboty budowlane, dostawe urzadzen
i wyposazenia technologicznego wraz z ich montazem.

. Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacych Nr 1 i 2 dla

potrzeb wykonania przedmiotu zamdwienia wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy w zakresie dotyczgcym kazdego z Zamawiajgcych.

. Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedzg i zgoda

Zamawiajgcego powierzy lub zamierza powierzy¢é wykonanie czesci robét
budowlanych, ustug lub dostaw, zgodnie z postanowieniami Umowy.

. Nadzér Inwestorski — nalezy przez to rozumieé¢ podmiot sprawujgcy z ramienia

Zamawiajgcego nadzor nad realizacjg prac stanowigcych Przedmiot Umowy jak
i monitorujacy realizacje Umowy. Ewentualna zmiana oséb petnigcych funkcje
nadzoru inwestorskiego nie bedzie wymagata zmiany Umowy — o zmianie
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie.

Roboty budowlane — wykonanie robét budowlanych wraz z dostawg i montazem
urzgdzen wynikajacych z dokumentacji projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z pdzn.zm.), a takze
realizacje obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane, za pomocg dowolnych $rodkéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajgcego.

Protokét koniecznosci — protokdét zgtoszenia prac, nie objetych dokumentacja
projektowg lub zgtoszenia zmian materiatéw, urzadzen, koniecznych do uzycia, aby
zrealizowaé Przedmiot Umowy — nalezy przez to rozumieé¢ dokument opracowany
przez strone wnioskujgcg oraz podpisany przez Wykonawce i Zamawiajgcego,
opisujgcy oraz uzasadniajgcy w Swietle obowigzujgcych wymogdw technicznych lub
prawnych konieczne zmiany Umowy, konieczno$¢/mozliwosé udzielenia odrebnych
zamowien stosownie do postanowien Pzp, jak i sankcjonujgcy ewentualne korekty
w ramach dokumentacji opisujgcej Przedmiot Umowy.

Komisja odbioru — oznacza zespot oséb powotany przez Zamawiajgcego dla celdw
dokonania odbioréw wykonanych prac, w sktad ktérego wchodzg w szczegdlnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Protokét koncowego odbioru robét — nalezy przez to rozumieé¢ dokument
wystawiony przez Zamawiajgcego stwierdzajgcy wykonanie przedmiotu
zamowienia, tj. obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 Umowy — podpisany przez
Komisje odbioru. Podpisanie protokotu koncowego odbiér robdt rozpoczyna bieg
rekojmi i gwarancji dla przedmiotu zamdwienia.

Protokét ostatecznego odbioru roboét - nalezy przez to rozumie¢ dokument
wystawiony przez Zamawiajgcego stwierdzajgcy wypetnienie przez Wykonawce
wszelkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, spisany nie wczesniej niz w ostatnim
dniu uptywu okresu rekojmi.

Operat Kolaudacyjny — oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez
Wykonawce z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materiaty zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyniki badan,
pomiardw i préb potwierdzajgcych jakos¢ wykonanych prac, dokumenty
gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen,
DTR, instrukcje obstugi oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania
przedmiotu zamdwienia, a odnoszgace sie do jego realizacji.

Odbioér Czesciowy — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie
wykonania czesci prac. Odbiér czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi
i gwarancji.

Odbiér Koncowy — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie
wykonania prac, o ktérych mowa w § 2 . Umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym
do uzytkowania, dokonany z udziatem Stron Umowy. Odbiorowi koncowemu
towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie skompletowanej dokumentacji wykonawczej i
powykonawczej, zgtoszenia zakonczenia prac przez Wykonawce, gwarancji dla
poszczegblnych urzadzen, a takze uporzadkowanie terenu inwestycji. Przed
odbiorem korcowym Strony muszg dokonaé préb pozwalajgcych stwierdzi¢ czy
urzgdzenia zamontowane dziatajg poprawnie, czy Obiekt funkcjonuje zgodnie z
zatozeniami projektowymi.

Odbiér Ostateczny — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie
wykonania Przedmiotu Umowy, dokonywany przed uptywem okresu rekojmi.
Ewentualne stwierdzone usterki wskazane bedg w protokole, a w razie ich usuniecia
lub braku usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego protokdt ostatecznego
odbioru robét. Po odbiorze ostatecznym nastgpi petne rozliczenie Stron Umowy
poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady, o ile zabezpieczenie nie zostanie wczesniej wykorzystane.

Sita wyisza — nalezy przez to rozumieé zdarzenie lub pofgczenie zdarzen,
obiektywnie niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktdre zasadniczo
i w znaczacy sposob utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci zadan wynikajgcych
z Umowy, ktérych zaréwno Zamawiajgcy, jak i Wykonawca, przy zachowaniu
nalezytej starannosci, ogdlnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkow
zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢ i ktdrym nie mogli zapobiec ani im
przeciwdziatad.

Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujace
znaczne szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto
zmieniony obraz powierzchni ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce


http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_naturalne

cztowieka, zmieniajgce stan przyrody, a nawet zagrazajgce zyciu ludzkiemu. Kleski
zywiotowe majgce wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy to: powddz, susza,
rozlegly pozar terenu, trzesienie ziemi, huragan, tornado, ekstremalny upat lub
mroz, szczegdlnie w dfuzszym okresie, osuwiska ziemi.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zlecajg, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy

obejmujacy:

1) Wykonanie robét budowlanych w oparciu o dostarczong dokumentacje
projektowg (w sktad ktérej wchodzi projekt budowlany, projekt wykonawczy
i przedmiary robét, opinia geotechniczna), STWIORB oraz pozwolenie na budowe
i zapisy SIWZ.

2) Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

3) Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen, w tym wymaganych przepisami
Prawa budowlanego.

4) Dokonywanie przeglagdow w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady
wykonanych roboét i zamontowanych urzadzen.

2. Szczegotowy zakres Przedmiotu Umowy okreslony zostat w dokumentacji
projektowe] oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
(STWIORB) opracowanej przez ,ESKO—CONSULTING” Spdtka z ograniczong
odpowiedzialnoécig z siedzibg we Wroctawiu ul. Slezna 112, SIWZ wraz ze zmianami,
dokonanymi na etapie prowadzonego postepowania przetargowego. Dla kazdego z
Zamawiajgcych Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac
niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy — w tym w
szczegoblnosci: czynnosci zwigzanych z zapoznaniem sie z warunkami terenu budowy
(umiejscowienie istniejgcej infrastruktury), wytyczenia planowanej infrastruktury w
terenie, wdrozenia zastepczej organizacji ruchu.

§3

Tres¢ Umowy oraz dokumentow, okreslonych w § 2 ust. 2, nalezy traktowac, jako

wzajemnie sie uzupetniajgcg i uszczegdtawiajgcg. W razie wystgpienia rozbieznosci

w tych dokumentach, ktérych nie mozna usungé w drodze odniesienia sie do regut

sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapiséw bedzie uzgadniana

z uwzglednieniem ponizszej hierarchii: Umowa, SIWZ, dokumentacja projektowa,

STWIORB.

§4
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw kazdego z Zamawiajgcych nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie w dniu podpisania Umowy dokumentacji projektowej i STWIORB,
ktdre stanowig podstawe realizacji przedmiotu zamdwienia,
2) przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od podpisania
Umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) zapewnienie nadzoru archeologicznego,
5) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie,
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6) przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego i reprezentowania go przed wilasciwymi organami
administracyjnymi, jezeli zajdzie taka potrzeba,

7) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie
z zasadami ustalonymi w Umowie.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci, zasad bezpieczedstwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci,
wtasciwe] organizacji, zasad wiedzy technicznej, obowigzujgcych norm, oraz
przepisdbw prawa, w szczegdlnosci Prawa budowlanego zgodnie z warunkami
Umowy,

2) przygotowanie i ztozenie w terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy oswiadczen i
dokumentéw w celu zgtoszenia oséb na stanowiskach kierowniczych budowy
oraz wniosku o rozpoczeciu robét budowlanych objetych Umowg do wtasciwego
organu nadzoru budowlanego,

3) opracowanie i przekazanie kazdemu z Zamawiajgcych w terminie 5 dni od daty
zawarcia Umowy, wiasnym staraniem i na wtasny koszt Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia,

4) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie
ogrodzen, zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich
innych czynnosci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone prace oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
Umowy,

5) urzadzenie zaplecza budowy wraz z przylaczeniem wiasnym staraniem
niezbednych medidw oraz ponoszenie wszelkich opfat z tym zwigzanych. Po
zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowa¢ zaplecze budowy
(tacznie  z odtgczeniem medidw i usunieciem wszystkich instalacji, rozbiérka
wszystkich drég dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem
wszystkich elementdéw i urzadzen) i przywrdécié teren do stanu pierwotnego,

6) przechowywanie na terenie budowy i udostepnianie Zamawiajgcemu i innym
uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie
zobowigzujagcym Prawem budowlanym, a takze jego rzetelne prowadzenie
poprzez dokonywanie aktualnych i czytelnych wpiséw zgodnie z postepem prac,

7) niezwtoczne informowanie pisemnie kazdego z Zamawiajacych o zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach moggcych wptynac na jako$é wykonywanych prac
albo opdznienie terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

8) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate
na terenie budowy od chwili jego przekazania,

9) zapewnienie dozoru mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w tym pod
wzgledem przeciwpozarowym,

10) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu
odpaddéw, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdwienia, przekazanie
kazdemu z Zamawiajgcych uporzgdkowanego terenu budowy,

11) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Ponoszenie optat i kar
za przekroczenie w trakcie prac norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenistwa pracy. Na Wykonawcy cigzg



wszystkie obowigzki wynikajgce z aktualnie obowigzujgcych przepiséw
o odpadach,

12) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi
w Umowie,

13) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez ktéregokolwiek z
Zamawiajgcych w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie
dtuzszym jednak niz 7 dni,

14) zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na biezaco
dokumentacji geodezyjnej, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamédwienia
przekazanie jej Zamawiajgcemu,

15) nanoszenie na biezgco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu
z odpowiednim Zamawiajgcym w przypadku odstepstw od dokumentacji
projektowej, po uzgodnieniu z projektantem,

16) przed rozpoczeciem wykonywania robot wykonawca uzyska zezwolenie
od zarzadcy drogi w drodze decyzji administracyjnej na zajecie pasa drogowego
lub umowy uzyczenia na czas przebudowy drogi,

17) ubezpieczenia budowy na zasadach i warunkach okreslonych w niniejszej
Umowie.

18) niezwtocznego powiadamiania odpowiedniego Zamawiajgcego o wszelkich
dostrzezonych ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowe;j
mogacych zagrazaé prawidtowemu wykonaniu przedmiotu zamdwienia.

. Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do ptatnosci przejsciowych

i koncowej zgodnie ze wskazéwkami kazdego z Zamawiajgcych.

. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody kazdego z Zamawiajgcych wyrazonej pod

rygorem niewaznosci, przenies¢ praw i/lub obowigzkéw wynikajgcych z Umowy na

osobe trzecia.

. Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:

1) tymczasowe obiekty i urzadzenia zwigzane z terenem prowadzonych robdt
i terenem budowy, ktére uzna za konieczne przy realizacji Przedmiotu Umowy
oraz ponosit bedzie koszty ich utrzymania i konserwacji,

2) doprowadzenie energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy, wedtug
uzyskanych wtasnym staraniem warunkéw z Rejonu Dystrybucji Energii
Elektrycznej lub bedzie korzystat z energii elektrycznej z instalacji odpowiedniego
Zamawiajgcego zlokalizowanej na terenie Obiektu, a takze bedzie ponosit koszty
jej zuzycia,

3) zaopatrzenie w wode dla celéw budowy i socjalnych lub bedzie korzystat z wody
na terenie Obiektu oraz bedzie ponosit koszty jej zuzycia,

4) wykonanie i utrzymanie oswietlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz zapewni
ochrone znajdujgcego sie na nim mienia oraz warunki bezpieczenistwa,

5) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnosnymi przepisami bhp
i p.poz,

6) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go odpowiedniemu
Zamawiajgcemu w terminie do dnia podpisania protokotu koricowego odbioru
robot.

7) Wykonawca zobowigzany jest do ochrony terendw zielonych sasiadujgcych
z placem budowy. Drzewa i krzewy nalezy trwale zabezpieczy¢ na czas budowy
przed uszkodzeniami Tereny zielone po zakoriczeniu budowy nalezy przywrdcié
do stanu pierwotnego.



6. Teren, na ktorym realizowane bedzie zamdwienie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej. Zgodnie z wymaganiem Dolnoslgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw w Legnicy w trakcie realizacji zamdwienia nalezy
dostosowac sie do wymogdéw zawartych decyzji pozwolenie na prowadzenie
badan archeologicznych. Zapewnienie nadzoru archeologicznego lezy w_gestii
odpowiedniego Zamawiajgcego. Takze wykonanie i koszt wyniktych w trakcie
realizacji zamdwienia badan archeologicznych lezy po stronie odpowiedniego
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany bedzie do Scistej wspdtpracy w
trakcie realizacji zamodwienia ze wskazang przez odpowiedniego Zamawiajgcego
osobg petnigcag nadzoér archeologiczny nad realizacjg zadania.

7. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ odrebng dokumentacje budowlang dla
zakresu wykonywanego na rzecz Zamawiajgcego Nr 1 i odrebng na rzecz
Zamawiajgcego Nr 2.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA

. Wykonawca zobowigzany jest stosowac podczas realizacji prac wytgcznie nowe
wyroby, materiaty oraz urzadzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie,
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.

. Wykonawca zabezpieczy na wtasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na
terenie budowy wyroby, materiaty, urzadzenia do czasu ich wbudowania, przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wiasciwosci lub parametréw.

. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez odpowiedniego
Zamawiajgcego wyrobdw, materiatdw i urzadzern planowanych do dostarczenia /
wbudowania.

. Zmiana materiatéw przewidzianych do wykonania prac bedacych przedmiotu
zamowienia w stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej
i STWIORB, bedzie mozliwa pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej
zgody wtasciwego Zamawiajgcego.

. Kazdy z Zamawiajgcych w kwestii zmiany materiatéw jest zobowigzany zajgé na
pi$mie stanowisko w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z
uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nie upowazni Wykonawcy do zmiany materiatow.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatéw, urzadzen
fabrycznie nowych i nieuzywanych, posiadajacych wymagane certyfikaty albo
deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne Ilub deklaracje wifasciwosci
uzytkowych.

. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli prac, wtaczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw.

. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez odpowiedniego Zamawiajgcego ekspertyza
potwierdzi zastosowanie przez Wykonawce wyrobdéw, materiatéw lub urzadzen
nieodpowiadajgcych wymogom okreslonym w Umowie i SIWZ — Wykonawca
zobowigzany bedzie na swdj koszt wymieni¢ wadliwe lub nieodpowiednie wyroby
oraz ponies¢ koszt przeprowadzonej ekspertyzy.



1.

2.

3.

§6
TERMINY

Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca bedzie realizowat przedmiot Umowy

w nastepujacych terminach:

- rozpoczecie wykonywania przedmiotu Umowy — w dniu przekazania terenu

budowy

- zakonczenie wykonywania przedmiotu Umowy — 15.11.2018 r.

Wykonawca bedzie wykonywat prace zgodnie ze sporzadzonymi przez siebie

i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcych harmonogramami rzeczowo — finansowymi.

W terminie 5 dni poprzedzajacych rozpoczecie wykonywania prac, Zamawiajgcy Nr

1 i Zamawiajgcy Nr 2, zgodnie z art. 41 ustawy Prawo budowlane, zawiadomig

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gfogowie o planowanym

rozpoczeciu robét. Do zawiadomienia bedg dotagczone wymagane przepisami prawa

nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowy,
a takze kopia uprawnien oraz aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdéw
wtasciwej izby samorzadu zawodowego;

2) oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, a takze kopie
uprawnien oraz aktualne zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkéw wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego,

3) informacje zawierajgcg dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.

. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwtocznym
pisemnym powiadomieniem o tym fakcie kazdego z Zamawiajacych.

. Wykonawca bedzie wspoétuczestniczyt z kazdym z Zamawiajgcych, w niezbednym

zakresie, w prowadzonym postepowaniu administracyjnym dotyczgcym wydania
pozwolenia na uzytkowanie Obiektu.

§7
TEREN BUDOWY
Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu
przekazania terenu budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcych oraz
Wykonawcy.
Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie jakichkolwiek obiektéw nalezy
wykonaé w uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektéw.

§8
ODBIORY

. Przewiduje sie nastepujgce odbiory:

1) Odbidr czesciowy( Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu);
2) Odbior koricowy;
3) Odbidr ostateczny.

. Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zgtaszat gotowos¢ prac do wszelkich

odbioréw kazdemu z Zamawiajgcych odpowiednio.



3. W razie koniecznosci dokonania odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, Wykonawca zawiadomi Inspektora nadzoru o wykonaniu tych robét w celu
dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminie ich
zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedtozy niezbedne do dokonania odbioru
dokumenty przed rozpoczeciem odbioru tych robét. W przypadku wykonania robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bez polecenia odpowiedniego Zamawiajgcego,
Wykonawca na wtasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie.
Kazdorazowy odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu zostanie
potwierdzony przez Nadzor Inwestorski wpisem do dziennika budowy.

4. Odpowiedni Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy robdét — w
ciggu 5 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru
wykonanych robét potwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

5. Zakonczenie czynnosci odbioru bedzie nastepowac bez zbednej zwtoki.

6. Przed odbiorem kofAcowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi
Zamawiajgcym dokumenty pozwalajagce na ocene prawidtowego wykonania
Umowy, a w szczegdlnosci dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne
Swiadectwa kontroli jakosci materiatoéw, bedgcych przedmiotem odbioru, w tym
m.in.:

1) Dzienniki budowy z wpisem:

a) kierownikow budowy o zakoriczeniu robdét budowlanych i zgtoszeniem do
odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy,

b) geodety potwierdzajagcym wykonanie pomiardw inwentaryzacyjnych,
sporzadzeniu dokumentacji powykonawczej, zarejestrowaniu map w osrodku
dokumentacji geodezyjnej,

c) Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcym gotowos¢ catego przedmiotu
Umowy do odbioru koricowego.

2) Oswiadczenia kierownikéw budowy i dokumenty zgodne z Prawem budowlanym
z wyszczegolnieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projektu.

3) Oswiadczenia kierownikdw budowy o wbudowaniu materiatéw i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i ofertg Wykonawcy,
posiadajgcych  odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i spetniajgce zaktadane projektowe i uzytkowe warunki
wytrzymatosciowe, jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz.

4) W razie powstania zmian nieodstepujgcych w sposdéb istotny od zatwierdzonego
projektu i warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania
robét - kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby, takze uzupetniajacy
opis. W takim przypadku oswiadczenie, powinno by¢ potwierdzone przez
projektanta i odpowiedniego Zamawiajgcego.

5) Dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie
budowy, sporzadzong przez kierownika budowy i zaakceptowang projektanta
i Nadzér Inwestorski. Dokumentacje powykonawczg wykonaé nalezy na
kserokopiach projektu budowlanego, wykonawczego lub wykona¢ nowg wersje.

6) Dokumentacje geodezyjng obejmujaca:

a) mapy inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi wybudowanymi
obiektami z klauzulg zgodnosci wykonania z projektem i zarejestrowane
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezji i Kartografii,

b) wypis z mapy inwentaryzacji powykonawczej zawierajgcy zbiorcze zestawienia



10.

11.

12.

13.

zinwentaryzowanych obiektéw liniowych o jednakowych charakterystykach
z podaniem ich miar i sumy tgcznej. Wypis powinien by¢ potwierdzony przez
uprawnionego geodete.

7) Dokumenty potwierdzajgce wbudowanie materiatéw i urzgdzen dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie tj. certyfikaty albo deklaracje zgodnosci
lub aprobaty techniczne lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych, dopuszczajgce
do stosowania w realizowanym przedmiocie zamdwienia i jego eksploatacji na
podstawie Umowy, obowigzujgcych przepiséw, norm i warunkéw technicznych,

8) Zestawienie faktur zaptaconych przez Wykonawce Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) z podaniem ich wartosci wg stanu na dzieni odbioru.

. Jezeli w trakcie odbioréw zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajagcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem
prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczesnie termin
usuniecia wad i/lub usterek,

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze zadaé
wykonania czesci lub catosci przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli te wady i/lub
usterki uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy mogg zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczernstwo Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje koniecznosé
podejmowania przez Zamawiajgcego dziatan w warunkach naglacych, gdy
powstaje zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy moze takze w takim wypadku od Umowy odstgpié i zleci¢ usuniecie
ich osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami
wynikajgcymi z jego dziatan.

. Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie

wymagatoby nadmiernych kosztéw, Zamawiajagcy moze zada¢ odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia odpowiedniego Zamawiajgcego o
usunieciu wad i/lub usterek, zgdajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru,
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robdét. Zapisy ust. 7 stosuje sie
odpowiednio.

Protokdt koricowego odbioru robét zostanie podpisany w terminie do 7 dni od dnia,
w ktérym Wykonawca wykonat prace objete Umowa oraz ztozyt dokumenty
Operatu Kolaudacyjnego i dokonat innych wymaganych Umowg dziatan.

Po zakonczeniu wykonywania robét i podpisaniu protokot koicowego odbioru robét
Wykonawca przygotuje zawiadomienie wraz z niezbednymi dokumentami do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gtogowie o zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy.

Przystgpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastgpi nie pdzniej niz na
4 tygodnie przed zakonczeniem okresu rekojmi.

Wszelkie koszty zwigzane w odbiorami obcigzajg Wykonawce.
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§9
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
1. Za wykonanie Umowy Strony ustalajg faczne wynagrodzenie ryczattowe w kwocie
netto + podatek VAT 23% = kwota brutto.
.......................................................................................................................... ztotych brutto
(STOWNIE: ettt ebe et bbb e e st sbesassrs e b aesbesse e s sbesasansaebaesbennnennesne )
W/w wynagrodzenie ryczattowe obejmuje
1.1. za wykonanie Umowy na rzecz Zamawiajgcego Nr 1 — ,Budowa zbiorczej
przepompowni sciekédw wraz przebudowg systemu rurociggéw ttocznych w celu
odprowadzenia $ciekdw z aglomeracji Jerzmanowa do oczyszczalni Sciekéw w
Gtogowie” - wynagrodzenie w kwocie (netto + podatek VAT 23% = kwota brutto)
.......................................................................................................................... ztotych brutto
(STOWNIE: ettt et et s e et b e e e st sbesassassebsesbaanes shesbeensarsaesbenssense st ons )

1.2. na rzecz Zamawiajgcego Nr 2 — ,, Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
z terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg na terenie gminy Gtogéw
oraz budowy rurociggu ttocznego z Gminy Jerzmanowa - wynagrodzenie w kwocie
(netto + podatek VAT 23% = kwota brutto)
.......................................................................................................................... ztotych brutto
(STOWNIE: et s e st s te e st st seese e et e e e s s tes e s e s tenaereneeas )

2. Zapfata wynagrodzenia nastepowac bedzie fakturami wystawionymi osobno na
kazdego Zamawiajgcego. Zamawiajgcy przewidujg rozliczenia za wykonane czesci
fakturami przejsciowymi do 50% wartosci rozliczenia za poszczegdlne etapy robét
(nie czesciej niz raz na dwa miesigce) i jedng fakturg korncowa.

3. Podstawa rozliczenia i wystawienia faktur za wykonane roboty bedg protokoty
odbioru czesciowego i koncowego (bez wad) zatwierdzone przez odpowiedniego
Zamawiajgcego (sporzgdzone odrebnie na cze$é finansowang przez Zamawiajgcego
Nr 1 i czes¢ finansowang przez Zamawiajgcego Nr 2),

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktury koncowej za przedmiot umowy
na dzien zakonczenia odbioru kofcowego.

5. Rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamodwienia bedg realizowane w walucie
polskiej.

6. Zaptata za kazdg fakture bedzie realizowana z terminem pfatnosci nie
przekraczajgcym 30 dni liczac od daty ztozenia faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi i zatwierdzonym protokotem odbioru.

7. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ zobowigzan na
osobe trzecia. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcych,
scedowac na osobe trzecig swoich wierzytelnosci.

8. W przypadku wykonawcow wspdlnie sktadajgcych oferte (konsorcjum) — rozliczenia
bedg dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Petnomocnika
konsorcjum. Zamawiajacy nie wyraza zgody na oddzielne ptatnosci dla
poszczegblnych partneréw konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustali¢
zasady wzajemnego rozliczania sie za wykonane roboty w taki sposéb, aby nie
powstawata koniecznos¢ odrebnej zaptaty dla poszczegdlnych partnerdw.

9. Dokonanie pfatnosci czesciowych i koncowej bedzie mozliwe, jezeli kazidy z
Zamawiajgcych kazdorazowo otrzyma potwierdzenie dokonania zapfaty przez
Wykonawce swoim Podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) za wykonany

11



przez nich zakres prac, zgodnie z zawartymi i zaakceptowanymi przez
Zamawiajacych umowami.

§10
OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACII UMOWY
. Wykonawca wyznacza:

1) s - jako kierownika budowy,
. Funkcje inspektoréw nadzoru bedg petnié:
1) s
2) e
3) s
§11

NADZOR INWESTORSKI

. Nadzér inwestorski uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy polecen

zwigzanych z iloscig, jakoscig oraz sposobem wykonania prac, ktére sg niezbedne do

prawidtowego wykonania Umowy, w tym do okreslania formy i zakresu
dokumentéw stuzacych do monitorowania realizacji i rozliczen wykonywanych prac.

. Nadzér inwestorski nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych

robét zamiennych, dodatkowych i uzupetniajgcych lub ograniczenia zakresu

rzeczcowego robot w imieniu Zamawiajacych bez ich zgody i pisemnego
potwierdzenia.
§12
UBEZPIECZENIA

. Wykonawca oswiadcza, ze w terminie 3 dni od daty przekazania placu budowy
dokona ubezpieczenia Przedmiotu Umowy od wszelkich ryzyk, optacajgc w catosci
wykupiong polise, wskutek czego ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowigzek
pokrycia catosci szkéd (wyrzadzonych osobom trzecim lub na mieniu), do ktérych
naprawienia Wykonawca zobowigzany jest w zwigzku z wykonywaniem Umowy lub
przy okazji jej wykonywania.

1) Ubezpieczenie, obejmuje pokrycie wszelkich strat lub szkéd, wyniktych w zwigzku
z dziataniami Wykonawcy lub Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcow), w
tym szkdd wyrzgdzonych wskutek razgcego niedbalstwa.

2) Wykonawca zapewnia ochrone ubezpieczeniowa od ww zdarzen w zakresie
rzeczywistej straty jak i utraconych korzysci, roszczen tytutu rozwigzania lub
odstgpienia od Umowy, zranienia, choroby, inwalidztwa lub $mierci jakiejkolwiek
osoby przebywajacej na terenie budowy.

. Jako dowdd wykonania obowigzku, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie

Wykonawca przedktada do wglagdu kazdemu z Zamawiajgcych wykupione polisy

wraz z dowodem optacenia sktadek oraz ich kopie poswiadczone za zgodnos¢ z

oryginatem pod rygorem odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§13
KARY UMOWNE

. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w Umowie obowigzujgcg forma

odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

Umowy bedg kary umowne.

. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
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a)
b)

d)

f)

9)

1) Wykonawca zapfaci nastepujace kary umowne (odpowiednio na rzecz
Zamawiajgcego Nr 1 i Zamawiajgcego Nr 2):
za opbinienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzief opdznienia,
za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane tylko i wytgcznie
brakiem dokumentéw odbiorowych tj. dokumentéw niezbednych do zgtoszenia
zakonczenia robdt lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zgodnie
z obowigzujacg ustawg Prawo budowlane, Zamawiajgcy nalicza kary umowne
Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu dokumentéw odbiorowych.
za opodznienie w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu
gwarancji lub rekojmi w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacych
- w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa za kazdy dzien
opdznienia; W przypadku gdy opdznienie bedzie dtuzsze niz 10 dni kara umowna
ulegnie podwyzszeniu o 100%.
w przypadku nierozpoczecia robdt w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub stwierdzenia przez inspektora nadzoru nieuzasadnionej przerwy w realizacji
robét dtuzszej jak 5 dni, Zamawiajgcy majg prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i egzekwowa¢ kary umowne w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 9 ust. 1 lub majg prawo
w przypadku nierozpoczecia robdt w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub stwierdzenia przez inspektora nadzoru nieuzasadnionej przerwy w realizacji
robot dtuziszej jak 5 dni naliczy¢ kare umowng za kazdy dzien opdinienia
w wysokosci 5.000,00 zt.
za stwierdzenie faktu podzlecenia prac lub ich czesci podwykonawcy bez uzyskania
zgody Zamawiajgcych w trybie § 17 lub pomimo udzielonego sprzeciwu przez
Zamawiajgcych, Zamawiajgcy obcigzg Wykonawce karg umowng w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego brutto o ktdrym mowa w § 9 ust. 1. Naliczenie kary nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcych na zatrudnienie
tego podwykonawcy w trybie § 17. W przypadku nie wywigzania sie z obowigzku
uzyskania zgody Zamawiajagcego na zatrudnienie tego podwykonawcy,
a jednoczes$nie stwierdzenie faktu kontynuacji prac przez tego podwykonawce,
Zamawiajgcy zastrzegajg sobie prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn, za
ktdre ponosi odpowiedzialno$é¢ Wykonawca.
za odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiajgcych
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego, brutto o ktérym mowa w § 9 ust. 1.
Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcych kara umowna z tytutu odstgpienia
od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto o ktérym mowaw § 9 ust. 1.

. Postanowienia, o ktérym mowa w ust. 3 nie majg zastosowania w razie zaistnienia

istotnej zmiany okolicznosci, powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, w zwigzku z czym Zamawiajgcy odstgpili od zawartej Umowy w trybie art.
145 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare
umowna.
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3.

a)

Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg kumulowaniu.
Zamawiajgcy zastrzegajg sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktur
przedtozonych do zaptaty przez Wykonawce.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci

10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. .ccccceeeeeiiiiiiiiiiiinns zt (stownie:
.................................. ) na zasadach wedtug SIWZ, w formie ...,
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcych z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady. Zabezpieczenie przystuguje Zamawiajgcym w odpowiednim procencie do
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 pkt.1.1i pkt.1.2.

Wykonawca wnosi Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy odpowiednio na
rzecz Zamawiajgcego Nr 1 i Zamawiajgcego Nr 2.

. Zamawiajacy zwrocg zabezpieczenie wedtug nastepujgcych zasad: 70 % kwoty

zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdcg w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajacych za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania
protokotu koricowego odbioru robdét Obiektu, natomiast pozostate 30 % kwoty
zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdca nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy — tj. od dnia podpisania protokotu
ostatecznego odbioru robdt Obiektu, jezeli nie zostato wczesniej wykorzystane.

W terminie do 15 dni po podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru robodt
przedmiotu umowy, Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego w formie pisemnej o
zwrot pozostatej kwoty zabezpieczenia.

§15
GWARANCIJA JAKOSCI | REKOJMI
Wykonaweca udziela na przedmiot Umowy ..... miesiecy gwarancji jakosci i rekojmi
liczonych od dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robét bez wad.
Wykonawca udziela gwarancji odrebnie na zakres robét odpowiednio na rzecz
Zamawiajgcego Nr 1 i Zamawiajgcego Nr 2.

§16
PODWYKONAWCA

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcey lub wnioskiem ztozonym
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wykonanie czgsci robot, dostaw lub ustug
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

Wykonawca ma obowigzek uprzednio zglosi¢ Zamawiajacemu szczegdtowy przedmiot
robot wykonywanych przez podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych
robot. Zamawiajacy moze w ciggu 30 dni od dnia dorgczenia zgloszenia ztozy¢ pisemny
sprzeciw podwykonawcy i Wykonawcy wobec wykonywaniu tych robot przez
podwykonawce.

Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi spetniaé
ponizsze wymagania:
wycena robot podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz cena
wynikajaca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

b) terminy realizacji robot podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie moga by¢ dtuzsze niz

¢)

terminy wynikajace z umowy zawartej z Wykonawca zadania,
termin zaptaty podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od daty doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
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rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) uregulowania w zakresie rozliczenia robot powierzonych do zrealizowania przez
podwykonawcow nie moga zawiera¢ zapisOw uzalezniajacych regulowanie naleznosci
podwykonawcow od otrzymania zaptaty naleznosci Wykonawcy od odpowiedniego
Zamawiajacego w szczegolnosci dotyczy to koncowych naleznosci Wykonawcy
wynikajacych z faktur wystawianych po odbiorze koncowym zadania.

d) umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a podwykonawca lub dalszym podwykonawca musi
okreslac szczegdtowe zasady odbioru czgsciowego i koncowego wykonanych robot,

e) umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca, a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca musi
okresla¢ szczegdlowe zasady odpowiedzialnos$ci z tytulu wymaganej gwarancji i rekojmi za
wady wykonanych robot. Okres gwarancji 1 rekojmi udzielony przez podwykonawce i
dalszego podwykonawce nie moze by¢ krotszy niz okres gwarancji 1 rekojmi wynikajacy z
umowy zawartej z Wykonawca zadania,

f) umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a podwykonawca lub dalszym podwykonawcg musi
okreslac okolicznosci i warunki przewidywanych zmian do treSci zawartej umowy,

g) wysokos$ci kar umownych w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca a podwykonawca lub
dalszym podwykonawca nie moga by¢ wyzsze niz kary umowne zastosowane w umowie
zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcymi,

Niespetienie wymagan okre§lonych w niniejszym punkcie oraz wymagan zawartych w SIWZ

spowoduje zgloszenie przez odpowiedniego Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub

sprzeciwu co do proponowanej umowy na podwykonawstwo w formie pisemnej.

4. Zamawiajacy wymagajg od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy aby
przed zawarciem umowy o podwykonawstwo przedstawiony zostat projekt umowy o
podwykonawstwo wraz z kosztorysem ofertowym do akceptacji. Dodatkowo podwykonawca
lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedlozenia projektu umowy beda mieli prawo
wniesienia w formie pisemnej zastrzezen. Prawo to dotyczy rowniez projektu zmian
dokonanych w zawartych umowach o podwykonawstwo.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce projektu umowy wraz z kosztorysem ofertowym nie wniosa
zastrzezen w formie pisemnej uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

7. Umowa pomigdzy Wykonawca a podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna by¢
zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
odpowiedniemu Zamawiajacemu kopii umowy, kazdej zmiany oraz kosztorysu ofertowego
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem, w terminie 7 dni od daty jej podpisania.
Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem moze dokona¢ przedktadajacy.

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo 1i jej
zmian moga wnie$§¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i jej zmian
niespetniajacej wymagan okre§lonych w SIWZ lub gdy przewiduje termin zaplaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.2 pkt ¢) niniejszego paragrafu.

10. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od daty przedlozenia kopii umowy o
podwykonawstwo wraz z jej dokumentami, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,
nie wniosg pisemnego sprzeciwu uwaza si¢, ze zaakceptowali umowe o podwykonawstwo
wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust.7 niniejszego paragrafu.

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy
i obowigzujacych przepisoOw prawa.

12. Za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
Wykonawca odpowiada jak za wlasne.

13. Zamawiajacy nie wymagaja przedktadania umow o podwykonawstwo na roboty budowlane:

a) w ktorych warto$¢ dostaw lub ustug nie przekracza 0,5 % wartoSci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego,
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b
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

) ktérych wartos$¢ nie przekracza 50 000,00z1.

W przypadku bezzasadnego uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, odpowiedni Zamawiajacy dokona zaptaty
bezposrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo.

Zaptata naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastapi po
przedtozeniu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, z ktorymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Faktura koncowego rozliczenia moze by¢ wystawiona po zakonczeniu i odbiorze robot
budowlanych begdacych przedmiotem zaméwienia.

Termin zaptaty dla Wykonawcy wynosi¢ bedzie do 30 dni od daty wpltywu do
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT. Naleznosci za wykonane roboty
beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty bezposrednio na rachunek podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy w formie pisemnej poinformuje Wykonawce
o powodach bgdacych podstawa bezposredniej zaptaty.

Czynno$¢, o ktorej mowa w pkt. 14 nie bedzie miata miejsca, jezeli Wykonawca w formie
pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zaptaty, wniesie
umotywowane uwagi dotyczace zasadno$ci nie dokonania zaptaty dla podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadnos$ci nie dokonania
zaplaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy moga:

nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w przypadku zaistnienia watpliwosci odpowiedniego
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ sie
nalezy,

albo

c) dokona¢ zaptaty bezposrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

21.

22.

23.
a)

ktory zawarl  zaakceptowang przez odpowiedniego = Zamawiajacego = umowe

o podwykonawstwo, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢

takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dla podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jezeli wystapi uzasadniona konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z ktérymi zawarto umowy zaakceptowane

przez Zamawiajacego, lub suma bezposrednich zaptat bedzie wigksza niz 5 % wartoSci
zawartej umowy 0 wykonanie zamowienia publicznego, Zamawiajacy bedzie miat prawo
odstapi¢ od umowy zawartej z Wykonawca.

W przypadku powierzenia czgsci robot podwykonawcy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
informowania na pismie Zamawiajacego o kazdej fakturze wystawionej przez
podwykonawcg oraz terminie jej ptatnosci, a takze o dokonanej zaplacie wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lub zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy,

b) udostepnienia na kazde zgdanie Zamawiajgcego dokumentacji dotyczacej rozliczen

c)

24.

z podwykonawca,

informowania Zamawiajacego na pismie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru

robot podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiajgcemu mozliwo$ci uczestniczenia

w odbiorze tych robét.

W przypadku nie wywiagzania si¢ z obowiazku uzyskania zgody Zamawiajacych na
zatrudnienie tego podwykonawcy, a jednoczesnie stwierdzenie faktu kontynuacji prac przez
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tego podwykonawce, Zamawiajacy zastrzegaja sobie prawo do odstgpienia od umowy

Z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.
25. Zamawiajacy dopuszczaja mozliwosci zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce
z podwykonawcow bioracych udziat w realizacji umowy, o ktérych mowa w art. 26 ust.2b
Prawa zamowien publicznych, za pomocg ktorych Wykonawca wskazal spetnienie warunkoéw
udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, o ktérych mowa w art.22 ust. Prawa
zamowien publicznych. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajacym, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
wymagania, o ktorych mowa w art. 22 ust.1 Ustawy oraz Rozdziale V11 ust.1 SIWZ w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w toku postepowania o udzielenia zamowienia.

§17
Zapisy dotyczace zatrudnienie na umowe o prace

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy do czynnosci wskazanych przez
Zamawiajacego w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia, w catym okresie obowigzywania umowy
oraz poinformowanie pracownikdéw pracujacych przy realizacji zamowienia, wykonujacych
czynnosci wymienione w pkt 3.1, o uprawnieniach Zamawiajacego, tj. kontroli zatrudnienia
na terenie budowy i obowigzku poddania si¢ takiej kontroli.

2. Obowiazek okreSlony w wust. 1 dotyczy takze Podwykonawcoéw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

3. Wymagania, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, dotyczace zatrudniania przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1794 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018.108 t.j.).

3.1 Zamawiajagcy wymaga, by czynnoSci bezpoSrednio zwiazane z realizacja roboét
budowlanych, w szczegélnosci zwigzane z: budowg sieci i instalacji wodnych i
kanalizacyjnych, wykonywaniem instalacji elektrycznych, wykonaniem robét drogowych,
realizowane byly przez osoby zatrudnione przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks
pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 108) o ile nie sg wykonywane przez dane osoby osobiscie w ramach
prowadzonej przez nie dzialalnosci gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG. Wymog ten
nie dotyczy osob kierujacych budowa, wykonujacych ustugi geodezyjne, ushugi transportowe i
sprzetowe.
3.2 W trakcie realizacji zaméwienia na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w pkt 3.1 czynnosci
w trakcie realizacji zaméwienia:
3.2.1 o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0
prace oso6b wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objgte wezwaniem czynnoSci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

3.2.2 poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub

podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji

zaméOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy

(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia

umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych

osobowych pracownikdow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegodlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwiska
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pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
3.2.3 zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
3.2.4 poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang Ww sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 3.1 czynnos$ci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary
umowne] w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek. Nieztozenie przez
Wykonawece ~w  wyznaczonym  przez ~ Zamawiajgcego  terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia speilnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w punkcie 3.1 czynnosci.
5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
6. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w punkcie
3.1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jestw szczegolnosci do:
6.1 zadania o$§wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;
6.2 zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,
6.3 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
7. W terminie 3 dni roboczych po podpisaniu umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajagcemu nr 1 i Zamawiajagcemu nr 2 o$wiadczenia o spetnieniu wymogu zatrudnienia
pracownikéw na umowe o prace.
§18
ROZWIAZANIE LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcym przystuguje prawo rozwigzania Umowy bez wypowiedzenia w
nastepujgcych sytuacjach:

1) wniesienia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego czesci, ktéry jest
niezbedny do realizacji przedmiotu Umowy,

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcow
(dalszych Podwykonawcéw), w stosunku do ktérych Zamawiajgcy nie
zaakceptowali umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg (dalszym
Podwykonawcg), lub co do ktérych Zamawiajgcy zgtosili sprzeciw

5) gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem wykonywania prac lub
poszczegblnych etapdw prac tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat
je wykonaé w uméwionym terminie oraz nie podejmuje wykonania tych prac
pomimo wezwania Zamawiajgcych ztozonego na pismie,

6) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposéb wadliwy lub sprzeczny z Umowg,
w tym nie respektuje uzasadnionych nakazéw Zamawiajgcych lub Nadzoru
Inwestorskiego i pomimo wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu do
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naprawy sposobu realizacji przedmiotu Umowy, w dalszym ciggu przedmiot
Umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku
o upadtos¢ lub podjecia uchwaty / decyzji o likwidacji powiadomié na pismie o tym
fakcie Zamawiajacych.

3. W przypadku rozwigzania Umowy Zamawiajagcy moga powierzy¢ wykonanie
przedmiotu Umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia
Wykonawcy skutkami wynikajgcymi z jego dziatan, stosownie do art. 636 Kodeksu
cywilnego.

4. Oswiadczenie o rozwigzaniu Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
po rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Odstgpienie od umowy wzajemnej musi by¢ poprzedzone:

1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowigzania, nie krétszym niz 7 dni od
otrzymania wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia od umowy;

2) ztozeniem os$wiadczenia o odstgpieniu od umowy (po bezskutecznym uptywie
terminu do spetnienia swiadczenia).

6. Prawo rozwigzania Umowy przystuguje Zamawiajgcemu w terminie 30 dni liczagc od

dnia przekazania o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 5 pkt. 2).

7. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Strony majg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajacych nieodptatnie sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzied ztozenia oswiadczenia
o rozwigzaniu lub odstgpienia od Umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, ktdéra ponosi odpowiedzialnos¢ za rozwigzanie lub
odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz materiatdbw wykonanych na
indywidualne zaméwienie dla zadania , ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych prac nie objetych Umowa, jezeli rozwigzanie
nastgpito z winy lezacej po stronie odpowiedniego Zamawiajacego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez odpowiedniego Zamawiajgcego odbiér
prac przerwanych oraz prac zabezpieczajgcych, jezeli rozwigzanie Umowy
nastagpito z winy lezacej po stronie Wykonawcy,

5) Wykonawca na witasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

8. Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce

z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego, obowigzani sg do odpowiedniego:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace,
ktdre zostaty wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia,

2) odkupienia materiatow okreslonych w ust. 7 pkt. 3 niniejszego paragrafu,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu Budowy.

§19
WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co
nalezy rozumieé¢ zmiany nieodnoszgce sie do kwestii, ktore podlegaty ocenie
podczas wyboru Wykonawcy i takich, ktére gdyby byty znane w momencie
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wszczecia procedury, majgcej na celu zawarcie Umowy, nie miatyby wptywu na ilos¢

podmiotdow zainteresowanych tg procedurg. W powyzszym kontekscie nie stanowi

zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych
przyktadowo: zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng

Umowy, numeru rachunku.

. Okreslajac warunki dokonania zmiany Umowy, sporzadza sie protokét koniecznosci,

biorgc pod uwage w szczegdlnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposdb jego wyliczenia,

4) wptyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,

5) czas wykonania zmiany,

6) wptyw zmiany na termin zakoriczenia Umowy.

. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej,

z uwzglednieniem podanych warunkow ich wprowadzenia:

1) Zamawiajgcy dopuszczaja zmiany oséb, o ktérych mowa w § 10 w przypadku gdy
dotychczasowe osoby nie mogg wykonywac¢ powierzonych zadan, przy czym
nowa osoba musi spetnia¢ wymogi okreslone w SIWZ oraz spetniaé¢ warunki, jakie
byty podstawg do oceny oferty na poziomie nie nizszym, jak osoba zmieniana.
Zmiana osoby musi by¢ uzasadniona.

2) Zamawiajacy dopuszczajg przedtuzenie terminu  wykonania przedmiotu
zamowienia o czas opdznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw
na wykonanie przedmiotu zamdwienia w przypadku:

a) powstania koniecznosci wykonania zamowiern dodatkowych, ktérych
wykonanie jest niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy,

b) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego lub Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

C) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (silne mrozy ponizej
-15°C, ulewne i dtugotrwate ulewne deszcze — opad minimum 100 mm/dobe
przez 5 kolejnych dni, ponadnormowe opady $niegu — pokrywa $niezna
o grubosci 20 cm utrzymujaca sie przez 5 kolejnych dni) uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdt budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiordéw, o ile nie dato sie
tego przewidzie¢ i - lub wykonaé w innym terminie. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo podejmowania decyzji o wstrzymaniu badz kontynuacji realizacji
robét po analizie istniejgcych warunkéw pogodowych i ich wptywu na
realizowane roboty. Decyzja w tym zakresie wymaga zgody Inspektora
Nadzoru i Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

d) sity wyzszej lub kleski zywiotowej,

e) przedtuzenia procedury wyboru oferty najkorzystniejszej,

f) wstrzymania realizacji robdt przez Zamawiajacego, koniecznosci usuniecia
btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, koniecznosci
przeprowadzenia badan archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ,
koniecznosci likwidacji niewybuchdw i niewypatéw, ujawnienia warunkow
geologicznych odmiennych niz w dokumentacji projektowej, zaistnienie
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
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9)

terenowych w szczegdlnosci odkrycie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych nieuwidocznionych na mapach do celéw
projektowych,

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna, finansowa Ilub techniczna,
skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze
specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia.

3) Dopuszcza sie mozliwos¢ skrécenia terminu realizacji umowy za zgodg stron
w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba dokonania takiej zmiany ze wzgledu na
okolicznosci ekonomiczne, spoteczne lub prawne

4) W

przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej lub STWiORB na etapie

wykonywania Umowy — gdy okolicznosé¢ ta wptyneta na konieczno$¢ zmiany
wynagrodzenia, wymogdéw w zakresie odbioru robét, terminu wykonania i innych
okolicznosci powstatych w zwigzku z zaistniata wadg dokumentacji projektowej
lub STWIORB i zmiany te bedg konieczne gdyz kontynuacja wykonania Umowy
grozitaby powstaniem Obiektu obarczonego wada.

5) W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje przedmiotu Umowy.

6) Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy,
ktére sg nastepstwem:

a)

b)

d)

dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscig
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdot budowlanych, usprawnienia
procesu budowy lub obnizenia kosztéw eksploatacji,

dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
Nadzoru Inwestorskiego,

zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robot budowlanych i nie
odstepujg w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane,
lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo
budowlane, spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
zaistnienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami — w takim przypadku zmiany w Umowie zostang
ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji,
a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w SIWZ
i ofercie Wykonawcy,

4. W przypadku zmniejszenia lub ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy,
wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie udokumentowane poniesione juz koszty tego
zakresu rzeczowego.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalg wykonanie robét
zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostang wytgczone z zakresu
zamowienia podstawowego na podstawie zakresu zmian okreslonych w protokotach
koniecznosci oraz na podstawie cen jednostkowych i czynnikéw kalkulacyjnych
okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres robdt zamiennych
zostanie okreslony w protokole koniecznosci oraz przedmiarze robét sporzgdzonym

5.
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przez Nadzor Inwestorski. Natomiast wynagrodzenie z tytutu wykonania robdt
zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznosci w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole koniecznosci oraz
zgoda odpowiedniego Zamawiajgcego na wprowadzenie tych robét zamiennych.
6. Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmiany Umowy zgodnie z art. 144 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.
7. Dopuszcza sie zmiany w tresci umowy korzystne dla Zamawiajacych.
§20
ROZSTRZYGANIE SPOROW
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle
realizacji Umowy bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubowne;j.
2. W przypadku braku rozwigzan polubownych, do rozstrzygniecia sporu bedzie
wtasciwy sad powszechny dla siedziby Zamawiajacych.
§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zmiana postanowien Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgoda obu Stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci

2. W sprawach nieuregulowanych Umowa zastosowanie majg odpowiednie
powszechnie obowigzujace przepisy prawne — w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego,
Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.

3. Integralng czescia Umowy s3g nastepujgce zatgczniki:
1) SIWz
2) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym
3) Kopie polis ubezpieczeniowych z dowodami ich optacenia
4) Dokumentacja projektowa i STWiORB
5) Wzér karty gwarancyjnej

4. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy
uwazany jest za oryginalny — z tego 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego Nr 1, jeden
egzemplarz dla Zamawiajgcego Nr 2 i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

1. Zamawiajacy Nr 1
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