STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : JRZ-001-002 KOBRA wer. 9.4

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Projekt budowy kanalizacji sanitamej wm. Jerzmanowa
Obiekt: Przepompownia Sciekow P1
Adres: Jerzmanowa

| Zasilanie, instalacje elektryczne i monitoring pracy przepompowni ciekéw :
Kod CPV:  45231000-5,Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagow komunikacyjnych i linii
energetyczn

Inwestor: Gmina Jerzmanowa
ul. Glogowska 7, 67-222 Jerzmanowa

Jednostka autorska : - ESKO-Consulting Sp. z 0.0., ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Gdra
Opracowal : - mgr inz. Andrzej VWdblewski Data: 2015-07-10



SPIS DZAALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWS Poznari
Temat nr : JRZ-001-002 KOBRA wer. 9.4

Zasilanie, instalacje elektryczne i monitoring pracy przepompowni Sciekow
Budowa:  Projekt budowy kanalizagji sanitamej w m Jerzmanowa
Obiekt:  Przepompownia $ciekdw P1
Ades: Jerzmanowa

SPIS DZIALOW PRZEDVIARU

Str: 1

y Lp. y Kod CPV Opis dziatu

1 Przepompownia P1 Jerzmanowa
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1.5 Monitoring przepompowni




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznari
Temat nr : JRZ-001-002 KOBRA wer. 9.4
Zasilanie, instalacje elektryczne i monitoring pracy przepompowni Sciekéw
Budowa: Projekt budowy kanalizagi sanitamej wm Jerzmanowa
Obiekt:  Przepompownia Sciekéw P1
Ades: Jerzmanowa
St 1
Lp. Podstawa kalkulagi / opis pozygji llosc Jedn. miary
1| Przepompownia P1 Jerzmanowa
1.1| Montaz roztacznika na stupie
B 1| KNNR 5 1408-1 1,000 kpl
Montaz napowietrznych ogranicznikéw przepie¢
2| KNNR 5 906-1 1,000 | szt
Montaz roztacznika bezpiecznikowego stupowego
3| KNNR 5 603-8 10,000/ m |
Przewody uziemiajace i wyréwnawcze montowane na stupach FeZn 25x4
- 4| KNNR 5 6024 20,000 m }
Przewdd FeZn 25x4 utozony luzem w gotowym wykopie
5 KNNR 5 6126 1000/ szt
Ztacze kontrolne - na stupie
6| KNNR 5 1304-1 1,000 | szt
Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1.2 | Linia zasilajaca nN i ztacze kablowe ZK1/P
7| KNNR 5 701-2 5120 m3
Kopanie rowdw dia kabli recznie, grunt kat.lll
8| KNNR 5 702-2 3,840 m3
Zasypywanie rowow dla kabli recznie, grunt kat.lll
o 9| KNNR 5 706-1 32,000 m
Nasypanie piasku do rowu o szerokosci do 0,4 m
10 | KNNR 5 401-2 1,000 | kpl
Montaz ztacza kablowego ZK-1/P
11| KNNR 5 707-2 16,000 | m
Ukfadanie kabla YAKY 4x25 w rowach kablowych
12| KNNR 5 705-1 11,000 m
Utozenie rury oslonowej HDPE 110 w wykopie
13| KNNR 57176 4,000 m
Kabel YAKY 4x25 wciagany do rur ostonowych HDPE 50 mocowanych do stupa
14| KNNR 5713-2 2,000 m
Uktadanie kabla YAKY 4x25 w ZK
15| KNNR 5 726-10 2,000 szt
Zarobienie na sucho korica kabla YAKY 4x25
16 | KNNR 5 6024 6,000 m
Przewdd FeZn 25x4 utozony luzem w gotowym wykopie
17| KNNR 5611-1 1,000 | szt
Spawanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
18 | KNNR 56126 1,000 | szt
Ztacze kontrolne - potaczenie Srubowe do zacisku PEN w zigczu kablowym
19| KNNR 5 1302-3 1,000 | odcinek
Badanie linii kablowej N.N. - kabel 0 4 zytach
20| KNNR 5 13041 1,000 | szt
Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1.3 | Instalacje zasilania przepompowni
21| KNNR 54014 1,000 kpl
Montaz szafy sterowniczej SZS (tylko robocizna - szafa w dostawie z urzadzeniami technologiczrymi)
22| KNNR5701-2 1,280
Kopanie rowdw dla kabli recznie, grunt kat.lll
23| KNNR 5702-2 0,960 | m3
Lo Zasypywanie romowdakabli reczrie, gruntbatMl |




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznari
Temat nr : JRZ-001-002 KOBRA wer. 9.4
Zasilanie, instalacje elektryczne i monitoring pracy przepompowni Sciekow
1. Przepompownia P1 Jerzmenowa
1.3. Instalacje zasilania przepormpowni
Str: 2
Podstawa kalkuladji / opis pozydji llos¢ Jedn. miary
24| KNNR 5 706-1 8,000/ m
Nasypanie piasku do rowu o szerokosci do 0,4 m
25| KNNR 5 707-2 4,000 m
Uktadanie kabla YKY 4x10 w rowach kablowych
26| KNNR 5713-2 3,000 m
Ukfadanie kabla YKY 4x10 w ztaczu kablowym i szafie sterowniczej
27 | KNNR 5 726-9 2,000 | szt
Zarobienie na sucho korica kabla YKY 4x10 (bez koricowek)
28| KNNR 5 6024 7,000\ m
Przewdd FeZn 25x4 utozony w gotowym wykopie
29| KNNR 5 605-8 12,000| m
Mechaniczne pograzenie uzioméw pionowych pretowych, kat.gruntu lil
30| KNNR 5611-1 1,000/ szt
Spawanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
31| KNNR 5 6126 1,000 | szt
Ztacze kontrolne - potaczenie Srubowe do zacisku PE w szafce
32| KNNR 513024 1,000| odcinek |
Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 5 zytach
33 | KNNR 5 1304-1 1,000 | szt
Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1.4| Instalacje technologiczne
34| KNNR 5701-2 0,960 m3
Kopanie rowdw dla kabli recznie, grunt kat.lll
35| KNNR 5 702-2 0,720 m3
Zasypywanie rowow dla kabli recznie, grunt kat.lll
36 | KNNR 5 706-1 6000(m
Nasypanie piasku do rowu o szerokosci do 0,4 m
37 | KNNR 5 705-1 3,000 m )
Utozenie rury oslonowej HDPE 110 w wykopie
38| Analiza wtasna 1,000 kol |
Montaz, obrébka i podtaczenie przewoddw fabrycznych do pomp i czujnikow - 10 godz. ( komplet przewodow
w dostawie technologicznej)
39| KNNR 5 1301-2 2,000 | pomiar
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia o 3 fazach
40 | KNNR 5 1302-5 5,000 | odcinek
Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej - kabel o 7 zytach
1.5 | Monitoring przepompowni -
Symbal ; 750
41| Analiza wiasna 1,000 kpl
Wiaczenie przepompowni do systemu monitoringu i wizualizacji

-- Koniec wydnuku ---



